

**COMUNE DI GIOI (SA)**



Lavori di recupero e valorizzazione del sentiero "Laura"  
FASE PROGETTUALE: ESECUTIVO

**Committente:** Comune di Gioi Cilento

**Elaborato:**

- |   |  |
|---|--|
| 01) Relazione tecnica illustrativa  | 12) Documentazione fotografica con planimetria dei punti di scatto |
| 1a) Relazione generale  | 13) Disciplinare descrittivo e prestazionale                       |
| 02) Relazione sull'applicabilità dell'ingegneria naturalistica                    | 14) Elenco prezzi unitari  |
| 03) Relazione geologica geomorfologica e di compatibilità idrogeologica           | 15) Computo metrico estimativo                                     |
| 04) Relazione botanica vegetazione e geopedologica                                | 16) Incidenza manodopera   |
| 05) Inquadramento territoriale  | 17) Costi della sicurezza  |
| 06) Planimetria tecnica regionale e ortofoto con indicazioni dell'area interventi | 18) Quadro economico   |
| 07) Planimetria di progetto con ubicazione interventi                             | 19) Relazione paesaggistica  |
| 08) Planimetria catastale con interventi  | 20) Piano di sicurezza   |
| 09) Profili longitudinali attuale e di progetto                                   | 21) Capitolato speciale di appalto                                 |
| 10) Sezioni trasversali attuale e di progetto                                     | 22) Schema di contratto  |
| 11) Particolari costruttivi   | 23) Piano di manutenzione e conservazione                          |
|   | 24) Relazione di calcolo e verifica sismica muretti in pietra      |
|   | 25) Cronoprogramma dei lavori                                      |

**Progetto:** geom. Davide Rizzo



Comune di Gioi

Provincia di Salerno

Ripristino e sistemazione del sentiero "Laura"

| <b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>  |  | <b>€ 345 498,02</b> |
|   | <i>(A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub>)</i>   |  |                     |
| 1   | <i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>  |  | € 2 204,75          |
| 2   | <i>Importo da assoggettare a ribasso d'asta</i>  |  | € 343 293,27        |
|   |  |  |                     |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |  |                     |
|   |  |  |                     |
| 1   | <i>Imprevisti</i>  |  | € 17 274,90         |
| 2   | <i>Oneri per smaltimento</i> <i>(punto 2 D.G.R. 508/11)</i>  |  |                     |
| 3   | <i>Spese generali</i> <i>10% (A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub> + B<sub>1</sub>)</i>                                   |  | € 36 277,29         |
|   |  |  |                     |
| 4   | <i>I.V.A. su lavori e imprevisti</i> <i>(22% su A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub> + B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</i> |  | € 79 810,04         |
| 5   | <i>I.V.A. su spese generali</i> <i>(22% su B<sub>2</sub> + A<sub>2</sub>)</i>                                      |  | € 7 981,00          |
| <b>TOTALE IVA</b>   |  |  | € 87 791,05         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> <i>(B<sub>1</sub>+B<sub>2</sub>+B<sub>3</sub>+B<sub>4</sub>+B<sub>5</sub>)</i> |  |  | <b>€ 141 343,24</b> |
|   |  |  |                     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>   |  |  | <b>€ 486 841,26</b> |