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Vallo della Lucania, 08/11/2021

Servizio progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in 
sicurezza dell'abitato di Cardile, adeguamento e riqualificazione delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici in esso ubicati.
I Stralcio Funzionale

Amministrazione Comunale

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 375,00 4,84 1́ 815,00 399,30 22,000

2 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
E.02.030.010 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30
.c cm; palo  ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei

pali a testata rettificata Diametro 600 mm
SOMMANO m 840,00 87,33 73 3́57,20 16 8́72,16 23,000

3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.b.CAM mm,  ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 112,50 136,01 15 3́01,12 2 2́95,17 15,000

4 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.030 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.a.CAM conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 41,60 135,77 5 6́48,03 847,20 15,000

5 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.030 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.b.CAM conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 250,00 141,57 35 3́92,50 3 8́93,18 11,000

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 150,00 25,49 3 8́23,50 2 3́70,57 62,000

7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 1́ 000,00 30,88 30 8́80,00 18 2́19,20 59,000

8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 56 4́00,00 1,50 84 6́00,00 29 6́10,00 35,000

9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.b.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

SOMMANO kg 821,60 1,59 1́ 306,34 339,65 26,000

10 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
E.07.050.010 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
.b cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile

in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo
SOMMANO mc 225,00 29,37 6 6́08,25 2 3́78,97 36,000

11 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.a.CAM in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice

antiruggine. Cancellate semplici fisse.
SOMMANO kg 3 7́50,00 5,94 22 2́75,00 8 6́87,25 39,000

12 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema
I.03.010.010. di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi
b.CAM convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 281́ 006,94 85 9́12,65



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 281́ 006,94 85 9́12,65

solai o murature. Diametro esterno 40 mm
SOMMANO m 30,00 7,67 230,10 117,35 51,000

13 Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 5 cm (tipolgia e
N.P.01 tradizione locale) , lavorate a puntillo o a bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assett

... ori per l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 208,00 133,49 27 7́65,92 12 5́77,96 45,300

14 Cordoli in pietra grigia del cilento di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a
N.P.02 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o  ... o

di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Larghezza 15 cm

SOMMANO ml 125,00 64,89 8 1́11,25 4 7́53,19 58,600

15 Rivestimento di pareti esterne con lastre di pietra locale di spess. cm. 4-6, di spessore
N.P.03 con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera

incert ... ali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 37,50 102,18 3 8́31,75 1́ 647,65 43,000

16 Realizzazione di copertina con gocciolatoio in pietra grigia del cilento dello spessore pari
N.P.04 a 4 cm con superficie a vista bocciardata e lavorazione a toro della parte frontale pos ...

i, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq 68,75 128,13 8 8́08,94 2 8́18,86 32,000

17 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in
P.01.010.010 paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
.d segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine

lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
SOMMANO mq 100,00 16,76 1́ 676,00 787,72 47,000

18 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
P.01.050.010 prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.

Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
SOMMANO cad 1,00 74,35 74,35 26,77 36,000

19 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
P.01.050.020 prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
SOMMANO cad/

30gg 7,00 26,08 182,56 1,83 1,000

20 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato
P.01.050.090 per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in
.a acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese

dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08 77,61 16,000

21 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
P.01.050.100 prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da
.a struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/

30gg 7,00 347,83 2 4́34,81 24,35 1,000

22 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
P.01.060.020 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza
.a classe I

SOMMANO cad/
30gg 10,00 5,29 52,90 7,94 15,000

23 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48
P.01.060.060 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
.a SOMMANO cad/

30gg 10,00 2,61 26,10 3,92 15,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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24 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48
P.01.060.060 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2
.b SOMMANO cad/

30gg 10,00 1,96 19,60 3,14 16,000

25 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.
R.02.020.050 Armato di spessore oltre i 20 cm
.f.CAM SOMMANO mc 2,70 330,65 892,76 357,10 40,000

26 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
SIC.COVID. 1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare
01 sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati

di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
SOMMANO cad 360,00 0,32 115,20 9,22 8,000

27 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, bardatura nucale
SIC.COVID. costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione delle
02 indicaz ... anitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1
SOMMANO cad 360,00 2,60 936,00 112,32 12,000

28 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
SIC.COVID. igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni
03 uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero

SOMMANO cad/gg 180,00 13,00 2 3́40,00 304,20 13,000

29 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso
.a caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 393,95 12,62 4 9́71,65 497,16 10,000

30 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso
.b caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

ogni cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/

5km 393,95 5,11 2 0́13,08 201,31 10,000

31 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 1́ 625,00 0,97 1́ 576,25 504,40 32,000

32 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
U.05.010.050 rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.
.a SOMMANO ml 125,00 3,32 415,00 195,05 47,000

33 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 4 0́62,50 1,74 7 0́68,75 2 2́62,00 32,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 355 0́34,99 113 2́03,70 31,885

T O T A L E   euro 355 0́34,99 113 2́03,70 31,885

 
    Vallo della Lucania, 08/11/2021

Il Tecnico
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