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ONERIDELLA SICUREZZA

Servizio progettazione definitiva ed esecutiva per lintervento di messa in
sicurezza dellabitato di Cardile, adeguamento e riqualificazione delle
infrastrutture e degli edifid pubblid in esso ubicati.

| Straldo Funzionale

Ammiristazione Comunale

VallodellaLucania, 08/11/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
Utente
Timbro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri della sicurezza (SpCat 2)
1/23 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese
P.01.050.010 | Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
.a zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 74,35 74,35
2/24 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al
P.01.050.020 | primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio da cm 120 x 120
7,00
SOMMANO cad/
30gg 7,00 26,08 182,56
3/25 Monoblocco prefabbricato - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese
P.01.050.090 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08
4/26 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
a locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
7,00
SOMMANO cad/
30gg 7,00 347,83 243481
5/27 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
P.01.010.010 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
d necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica
zincata su tubi da ponteggio
50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 16,76 1'676,00
6/28 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
P.01.060.020 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
a Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
10,00
SOMMANO cad/
30gg 10,00 5,29 52,90
7/29 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
P.01.060.060 |circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
a rimozione nolo per mese
10,00
A RIPORTARE 10,00 4905,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 4'905,70
SOMMANO cad/
30gg 10,00 2,61 26,10
8/30 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
P.01.060.060 |circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m
b 2
10,00
SOMMANO cad/
30gg 10,00 1,96 19,60
9/31 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai
SIC.COVID. |sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374
01 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ... ezzo gli oneri di
smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
360,00
SOMMANO cad 360,00 0,32 115,20
10/ 32 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1,
SIC.COVID. |bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
02 stringinaso, da utilizzarsi in funzione delle indicaz ... anitarie. Sono
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale
filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1
360,00
SOMMANO cad 360,00 2,60 936,00
11/33 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
SIC.COVID. |giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti
03 per ligienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero
180,00
SOMMANO cad/gg 180,00 13,00 2'340,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 87342,60
TOTALE euro 87342,60
VallodellaLucania,08/11/2021
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Servizio progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in
sicurezza dell'abitato di Cardile, adeguamento e riqualificazione delle
infrastrutture e degli edifici pubblici in esso ubicati.

| Stralcio Funzionale

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Vallo della Lucania, 08/11/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 375,00 4,84 1'815,00 24,50, 1,350
2 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
E.02.030.010 |compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30
.c cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 600 mm
SOMMANO m 840,00 87,33 73°357,20 1283,75) 1,750
3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.b.CAM mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 112,50 136,01 15°301,12 107,11 0,700
4 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.030 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.a.CAM conformita ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XCI1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 41,60 135,77 5'648,03 39,54, 0,700
5 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.030 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.b.CAM conformita ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XCI1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 250,00 141,57 357392,50 247,75/ 0,700
6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 [per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 150,00 25,49 3'823,50 26,76/ 0,700
7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq|  17000,00 30,88 30°880,00 216,16/ 0,700
8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg| 567400,00 1,50 84°600,00 1°015,20{ 1,200
9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.b.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
SOMMANO kg 821,60 1,59 1'306,34 9,14 0,700
10 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
E.07.050.010 | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
b cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile
in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo
SOMMANO mc 225,00 29,37 6°608,25 46,26/ 0,700
11 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 | (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.a.CAM in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Cancellate semplici fisse.
SOMMANO kg|  3"750,00 5,94 22275,00 155,93| 0,700
12 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema
1.03.010.010. |di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi
b.CAM convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in
A RIPORTARE 281°006,94 3172,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 281°006,94 3'172,10
solai o murature. Diametro esterno 40 mm
SOMMANO m 30,00 7,67 230,10 1,61 0,700
13 Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 5 cm (tipolgia e
N.P.01 tradizione locale) , lavorate a puntillo o a bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assett
.. ori per l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 208,00 133,49 27'765,92 333,19/ 1,200
14 Cordoli in pietra grigia del cilento di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a
N.P.02 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o ... 0
di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Larghezza 15 cm
SOMMANO ml 125,00 64,89 8'111,25 93,28 1,150
15 Rivestimento di pareti esterne con lastre di pietra locale di spess. cm. 4-6, di spessore
N.P.03 con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera
incert ... ali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 37,50 102,18 3'831,75 61,31 1,600
16 Realizzazione di copertina con gocciolatoio in pietra grigia del cilento dello spessore pari
N.P.04 a 4 cm con superficie a vista bocciardata e lavorazione a toro della parte frontale pos ...
i, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO mq 68,75 128,13 8'808,94 61,66/ 0,700
17 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in
P.01.010.010 |paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
d segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
SOMMANO mq 100,00 16,76 1'676,00 11,73| 0,700
18 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese Monoblocco
P.01.050.010 |prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
SOMMANO cad 1,00 74,35 74,35 0,52 0,700
19 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
P.01.050.020 | prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
SOMMANO cad/
30gg 7,00 26,08 182,56 1,28, 0,700
20 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato
P.01.050.090 |per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in
.a acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08 3,40/ 0,700
21 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
P.01.050.100 | prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da
.a struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/
30gg 7,00 347,83 243481 17,04/ 0,700
22 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
P.01.060.020 [10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza
.a classe I
SOMMANO cad/
30gg 10,00 5,29 52,90 0,37/ 0,700
23 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48
P.01.060.060 | Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
.a SOMMANO cad/
30gg 10,00 2,61 26,10 0,18/ 0,700
A RIPORTARE 334'686,70 37757,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicur %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza 0
RIPORTO 334°686,70 3"757,67
24 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48
P.01.060.060 | Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2
b SOMMANO cad/
30gg 10,00 1,96 19,60 0,14/ 0,700
25 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.
R.02.020.050| Armato di spessore oltre i 20 cm
f.CAM SOMMANO mc 2,70 330,65 892,76 6,25/ 0,700
26 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
SIC.COVID. |1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare
01 sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati
di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
SOMMANO cad 360,00 0,32 115,20 0,69/ 0,600
27 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, bardatura nucale
SIC.COVID. |costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione delle
02 indicaz ... anitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1
SOMMANO cad 360,00 2,60 936,00 5,62| 0,600
28 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
SIC.COVID. |igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni
03 uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero
SOMMANO cad/gg 180,00 13,00 2'340,00 13,57| 0,580
29 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 |maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso
.a caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 393,95 12,62 4971,65 67,22 1,352
30 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 |maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso
b caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in pit oltre i primi 10
SOMMANO mc/
5km 393,95 5,11 2013,08 26,58 1,321
31 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 |pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm 1'625,00 0,97 1'576,25 11,03| 0,700
32 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
U.05.010.050 |rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.
.a SOMMANO ml 125,00 3,32 415,00 2,91 0,700
33 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% con ... di 0,7 kg/m*> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm|  4'062,50 1,74 7°068,75 49,48/ 0,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 355°034,99 3'941,16 1,110
TOTALE euro 355°034,99 3'941,16| 1,110
Vallo della Lucania, 08/11/2021
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

Al-

A 2-

TOTALE INCIDENZA SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A1+A2)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

PERCENTUALE INCIDENZA SICUREZZA

3.941,16

8.342,60

12.283,76

355.034,99

3,46%
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